

CATHI

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PROPOSTA

Processo Administrativo nº 027/2024 – Pregão Presencial nº 008/2024

RAZÃO SOCIAL/NOME: Cathi Construções e Serviços LTDA			
Logradouro Rua Jovina Cruz	Nº152	Bairro Raquel	
Cidade Salinas	UF MG	CEP 39560000	Tel. 38 998224307
CNPJ nº48.361.818/0001-66	Email cathiservicos@gmail.com		
NOME DO SIGNATÁRIO (PARA ASSINATURA DO CONTRATO): Thiago Gomes Lopes			
Logradouro Rua Jovina Cruz	Bairro Raquel	Cidade Salinas	
Estado Civil Solteiro	Nacionalidade Brasileiro	Identidade 16.233.255	CPF 094.713.026-84
Dados bancários: Banco do Brasil, Agência: 0976-8, Conta Corrente: 44472-3			

Apresentamos nossa proposta de preço referente ao Processo em epígrafe, conforme especificação abaixo:

Item	Descrição	Unid	Quant	Vr. Estimado
01	Execução de serviços de Paisagismo da Praça Pompeia, conforme descrito no Termo de Referência.	01	1075,0 m2	R\$ 31.730,50


Valor total da proposta **R\$ 31.730,50 (trinta e um mil e setecentos e trinta reais e cinquenta centavos)**

Validade da proposta: 60 dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas.

OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA para fins de participação nesse processo, que a proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63 da Lei nº 14.133/2021
Eventuais erros na soma dos preços dos itens são de responsabilidade do licitante.

Morro da Garça/MG, 27 de Maio de 2024


CATHI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 48.361.818/0001-66
REPRESENTANTE LEGAL

THIAGO GOMES LOPES CPF: 094.713.026-84

CATHI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 48.361.818/0001-66

RUA JOVINA CRUZ, 152, BAIRRO RAQUEL, SALINAS/MG
CEP: 39.560-000

TELEFONE: 38 998224307 / 38 992482835

EMAIL: cathiservicos@gmail.com


Thiago Gomes Lopes
Engenheiro Civil
CREA MG - 18410-D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAISAGISMO DA PRAÇA POMPEIA FOLHA Nº: 01/01

LOCAL : MORRO DA GARÇA DATA: 03/2024

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: COTAÇÃO/2024 - SETOP 04/2023 FORMA DE EXECUÇÃO:

PRazo DE EXECUÇÃO: 4 MESES () DIRETA INDIRETA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1.0	PAISAGISMO					R\$ 31.730,50
1.1	COT-01		UNID	12,00	200,00	2.400,00
1.2	COT-02		UNID	200,00	5,50	1.100,00
1.3	COT-03		UNID	200,00	3,25	650,00
1.4	COT-04		UNID	4,00	750,00	3.000,00
1.5	COT-05		UNID	1,00	250,00	250,00
1.6	COT-06		UNID	200,00	16,50	3.300,00
1.7	COT-07		UNID	100,00	7,00	700,00
1.8	COT-08		UNID	100,00	3,75	375,00
1.9	COT-09		UNID	4,00	430,00	1.720,00
1.10	COT-10		UNID	8,00	120,00	960,00
1.11	COT-11		UNID	46,00	235,00	10.810,00
1.12	COT-12		UNID	200,00	5,50	1.100,00
1.13	ED-50437		m2	175,00	30,66	5.365,50
TOTAL GERAL DA OBRA						R\$ 31.730,50

Engenheiro Civil
[Signature]
Carimbo e assinatura do representante legal
[Signature]
Titiago Gomes Lopes
Engenheiro Civil CREA MG - 1841041/D

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

DETALHAMENTO DO BDI

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00
1.1	ESCRITORIO CENTRAL		
1.2	VIAGENS		
1.3	OUTROS		
2	IMPOSTOS E TAXAS	8,65	
2.1	ISS	5,00	
2.2	PIS	0,65	
2.3	Cofins	3,00	
3	TAXA DE RISCO		1,14
3.1	SEGURO		0,32
3.2	RISCO		0,50
3.3	GARANTIA		0,32
4	DESPESAS FINANCEIRAS		1,02
5	LUCRO		6,64
	BDI - CALCULADO		22,81

BDI (CALCULADO):

22,81

BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Thiago Gomes Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA MG - 184104/D

Nelson

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Nº OPERAÇÃO		Nº SINCOV		PROPONENTES TOMADORES		APELIDO EMPREENDIMENTO			
				PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA		PAISAGISMO DA PRAÇA POMPEIA			
Item	Descrição	valor(R\$)	Parcelas:	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês		
PAISAGISMO PRAÇA POMPEIA			R\$ 31.730,50	% Período	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.0	PAISAGISMO	R\$ 31.730,50	% Período	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
Total:		R\$ 31.730,50							
Período		% Repasse		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		R\$ 7.932,63		R\$ 7.932,63	R\$ 7.932,63	R\$ 7.932,63	R\$ 7.932,63		
		Contrapartida		0,00	0,00	0,00	0,00		
		Outros		-	-	-	-		
		Investimento		R\$ 7.932,63	R\$ 7.932,63	R\$ 7.932,63	R\$ 7.932,63		
		% Repasse		25%	50%	75%	100%		
		R\$ 7.932,63		R\$ 15.865,25	R\$ 23.797,88	R\$ 31.730,50			
		Acumulado		Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Outros	-	-	-	-			
		Investimento	R\$ 7.932,63	R\$ 15.865,25	R\$ 23.797,88	R\$ 31.730,50			

LOCAL = SEDE DO MUNICIPIO DO MORRO DA GRAÇA - MG

~~Thiago Gomes Lopes~~
~~Engenheiro Civil~~
~~CREA MG 184 T04/D~~

Water



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA
GARÇA

ESTADO DE MINAS
GERAIS

CEP:
39.248-000

CNPJ:
17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) *Neoff*

Página nº *143*

ANEXO II
MODELO PROPOSTA

Processo Administrativo nº 027/2024 – Pregão Presencial nº 008/2024

RAZÃO SOCIAL/NOME: WILGNER PROENÇA FERREIRA			
Logradouro Av. Integração Sérgio Eugênio da Silva	Nº 685	Bairro Centro	
Cidade Curvelo/MG	UF MG	CEP 35.790-042	Tel.(38) 99994-4277
CNPJ nº 37.440.365/0001-47	Email floriculturaartplantas@gmail.com		
NOME DO SIGNATÁRIO (PARA ASSINATURA DO CONTRATO):			
Logradouro Av. Integração Sérgio Eugênio da Silva	Bairro Centro	Cidade Curvelo/MG	
Estado Civil solteiro	Nacionalidade Brasileiro	Identidade MG19052146	CPF 124.617.146-57

Ref.: Processo Licitatório nº 027/2024 - Pregão Presencial nº 008/2024

Apresentamos nossa proposta de preço referente ao Processo em epígrafe, conforme especificação abaixo:

Item	Descrição	Unid	Quant	Vr. Estimado
01	Execução de serviços de Paisagismo da Praça Pompeia, conforme descrito no Termo de Referência.	01	1075,0 m2	R\$25.877,50

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso):
R\$25.877,50(vinte e cinco mil e oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

Validade da proposta: 60 dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas.

OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA para fins de participação nesse processo, que a proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: licitacao@morrodagarca.mg.gov.br

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Wilgner P. Ferreira

Notário




**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA
GARÇA**

**ESTADO DE MINAS
GERAIS**

**CEP:
39.248-000**

**CNPJ:
17.695.040/0001-06**


Pregoeiro (a) 

Página nº 5421

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63 da Lei nº 14.133/2021

Eventuais erros na soma dos preços dos itens são de responsabilidade do licitante.

Morro da Garça/MG, 27 de maio de 2024.



Assinatura do Representante Legal da Licitante



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA / MG

DATA: 05/2024

Pregoeiro (a) 11/05/2024
 Página nº 1215



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	ApeLido Empreendimento	Paisagismo da Praça Pompeia			
				Paisagismo da Praça Pompeia			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA					
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4
			% Período:	mês	mês	mês	mês
	PAISAGISMO DA PRAÇA POMPEIA	R\$ 25.877,50		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.0	PAISAGISMO	R\$ 25.877,50	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Total: R\$ 25.877,50				R\$ 6.469,37	R\$ 6.469,37	R\$ 6.469,37	R\$ 6.469,37
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				6.469,37	6.469,37	6.469,37	6.469,37
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00
Período:							
				6.469,37	6.469,37	6.469,37	6.469,37
				25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
Repassar:				6.469,37	12.938,74	19.408,11	25.877,50
				0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida:							
				6.469,37	12.938,74	19.408,11	25.877,50
Outros:							
				6.469,37	12.938,74	19.408,11	25.877,50
Acumulado:							
				6.469,37	12.938,74	19.408,11	25.877,50
				25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
				6.469,37	12.938,74	19.408,11	25.877,50
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.469,37	12.938,74	19.408,11	25.877,50

LOCAL = SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA - MG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Wagner P. Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 39.248-000 CNPJ: 17.695.040/0001-06
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO 440, CENTRO

Pregoeiro (a) Heff
Página nº 1246

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAISAGISMO DA PRAÇA POMPEIA		DATA: 03/2024
LOCAL: MORRO DA GARÇA		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: COTAÇÃO/2024 - SETOP 04/2023		(X) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES		INDIRETA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0.	PAISAGISMO					R\$ 25.877,26
1.1	COT-01	Plátano	UN	12,00	200,0	2400,00
1.2	COT-02	Mini Ixória	UN	200,00	5,00	1000,00
1.3	COT-03	Lambari Roxo	UN	200,00	3,25	650,00
1.4	COT-04	Palmeira Azul	UN	4,00	550,0	2200,00
1.5	COT-05	Ipê Rosa	UN	1,00	200,0	200,00
1.6	COT-06	Lirioes Variegatum	UN	200,00	6,50	1300,00
1.7	COT-07	Lirio Hemerocallis	UN	100,00	6,50	650,00
1.8	COT-08	Bela Emília	UN	100,00	3,75	375,00
1.9	COT-09	Jambo Vermelho	UN	4,00	350,0	1400,00
1.10	COT-10	Azaléia Bola	UN	8,00	120,0	960,00
1.11	COT-11	Árvore Samambaia	UN	46,00	180,0	8280,00
1.12	COT-12	Lirioes Verde	UN	200,00	5,50	1100,00
1.13	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	175,00	30,66	5365,50
TOTAL GERAL DA OBRA						R\$ 25.877,50

Engenheiro Civil
Wilgner P. Ferreira
Carimbo e assinatura do representante legal

CREA

Munara

f

Heff

Heff

Heff