



UF: MG
Município: MORRO DA GARÇA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL


Data: 26/05/2025
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Número: 000030 Data: 24/04/2025 Modalidade: 004 - Concorrência Sequencial: 000003
Tipo de Apuração: Menor Preço - Global Comissão Licitação: 056 - PORTARIA N°109/2025
Objeto: Contratação de empresa para realização de pavimentação com PMF em trecho da Rua Mestre Jerônimo Rua Vicente de Paula Leite, Rua Antônio Soares, Rua Ibraim Diamantino, Rua Geraldo Soares de Carvalho e Serviços de tapa buracos PMF ruas diversas no Município de Morro da Garça/MG.

Fornecedor: CONSTRUTORA CARVALHO'S & OLIVEIRA'S LTDA

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Dt.Homologação
00001	31873	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	4,5000	389,0350	1.750,6575	26/05/2025
00002	31874	MOB-002 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	0,0050	460.392,8311	2.301,9641	26/05/2025
00003	31875	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	4.807,0865	2,5329	12.175,8693	26/05/2025
00004	31876	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.AF_11/2019	961,4173	11,1346	10.704,9970	26/05/2025
00005	31877	CASCALHO DE CAVA	961,4173	87,1342	83.772,3273	26/05/2025
00006	31878	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO ,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	4.807,0865	7,6739	36.889,1010	26/05/2025
00007	31879	Pré-misturado a frio - PMF (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista)	240,3543	933,9173	224.471,0388	26/05/2025
00008	30014	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km RR-2C (Sarzedo a MORRO DA GARÇA) - DMT=237 KM	569,6398	0,9780	557,1077	26/05/2025
00009	31880	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km RL-1C (Sarzedo a MORRO DA GARÇA) - DMT=237 KM.	9.683,8758	0,9780	9.470,8305	26/05/2025
00010	31881	Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km - AREIA (Presidente Juscelino A MORRO DA GARÇA) - DMT=95km	4.406,8965	1,5674	6.907,3695	26/05/2025






UF: MG
Município: MORRO DA GARÇA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 26/05/2025
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

00011	31882	Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 10,10 a 15,00 km -CURVELO A MORRO DA GARÇA) - DMT = km 57,4 (BRITA)	16.100,3267	1,8056	29.070,7498	26/05/2025
00012	31883	Transporte de pré-misturado a frio. Distância média de transporte <= 10,0 km (Densidade material solto) - PMF - DMT = 5 KM	1.201,7716	2,7586	3.315,2071	26/05/2025
00013	31884	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	1.449,2200	55,4349	80.337,3657	26/05/2025
00014	31885	Tapa-buraco com PMF com fornecimento do material betuminoso (Execução incluindo usinagem, aplicação da massa, pintura de ligação, fornecimento e transporte dos agregados e do material betuminoso)	29,5000	1.400,2677	41.307,8971	26/05/2025
00015	31886	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	63,7500	2,3824	151,8780	26/05/2025
00016	31887	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) - (RR-2C) - 1ª CAMADA - RUAS A, B, F e C	63,7500	2,3573	150,2778	26/05/2025
00017	31888	Pré-misturado a frio - PMF (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e materialbetuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista)	6,3750	933,9173	5.953,7227	26/05/2025
00018	31889	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km RR-2C (Sarzedo a MORRO DA GARÇA) - DMT=237 KM.	7,5544	0,9780	7,3882	26/05/2025
00019	31890	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km RL-1C (Sarzedo a MORRO DA GARÇA) - DMT=237 KM	256,8488	0,9780	251,1981	26/05/2025
00020	31891	Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km - BRITA (Presidente Juscelino A MORRO DA GARÇA) - DMT=95km	116,8856	1,5674	183,2064	26/05/2025
00021	31892	Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 10,10 a 15,00 km -CURVELO A MORRO DA GARÇA) - DMT = km 57,4	427,0345	1,8056	771,0534	26/05/2025
00022	31893	Transporte de pré-misturado a frio. Distância média de transporte <= 10,0 km (Densidade material solto) - PMF - DMT = 5 KM.	31,8750	2,7586	87,9303	26/05/2025
00023	29338	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	10,0000	321,2993	3.212,9930	26/05/2025
00024	29339	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e	10,0000	569,1954	5.691,9540	26/05/2025



John



UF: MG
Município: MORRO DA GARÇA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 26/05/2025
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

implantação

00025	31894	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	18,7000	56,3001	1.052,8118	26/05/2025
Total do Fornecedor CONSTRUTORA CARVALHO'S & OLIVEIRA'S LTDA					560.546,8961	
TOTAL DO PROCESSO 000030 / 2025					560.546,8961	
TOTAL GERAL					560.546,8961	

MARCIO TULIO LEITE ROCHA
PREFEITO

Página nº 0658

Agt. Contratação