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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo detalhar os servigos a serem executados os servigos de
tapa-buracos em diversas ruas do Municipio de Morro da Garga/MG, de acordo com as normativas
vigentes e boas praticas da engenharia.

2. LOCALIZAGAO DA OBRA

A obra sera realizada nas seguintes vias do municipio:

e PREFEITO WALTER COELHO DA ROCHA

e RUAA

e PREFEITO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA

e PREFEITO JOSE BOA VENTURA LEITE JR

e PREFEITO ANTONIO CANDIDO DE SOUZA FILHO

e JOSE BOA VENTURA LEITE

e DOM PEDRO 1

e REGINO PEREIRA LEITE

e FRENTE CRECHE - NOVA

e PROFESSOR RICARDO SOUZA CRUZ

e |BRAIM DIAMANTINO

e GERALDO SOARES DE CARVALHO

e MAJOR SALVO

e MESTRE JERONIMO

e SAO JOAO

e ANTONIO CAMILO

e JOAO DE PAIVA

e CORONEL RICARDO

e CESARIA BARBOSA
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3. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

3.1 Instalagées Iniciais

o Fornecimento e instalagédo de placa de obra conforme normas técnicas, em chapa
galvanizada, adesivada e fixada em estrutura metélica e madeira tratada.

3.2 Tapa-buracos em PMF
e Limpeza da area a ser reparada, remogao de residuos e material solto.

e Corte com serra cliper em buracos com diametro superior a 30 cm, com intuito de garantir
melhor aderéncia do material betuminoso.

e Aplicacéo de pintura de ligagdo com material betuminoso.

e Execucgao do preenchimento com PMF, seguido de compactacao mecanica.

4. NORMAS E ESPECIFICAGOES

A execugao dos servigos atendera as normas técnicas da ABNT, DNIT e DER-MG, garantindo
qualidade e durabilidade da obra.

5. CONSIDERAGOES FINAIS
Todos os servigos seréo executados por equipe técnica qualificada, com controle rigoroso de

qualidade e seguranga. O cronograma da obra sera seguido conforme planejamento previamente
aprovado.

Morro da Garga, 07 de abril de 2026.

Miguel Gustavo da Silva
Engeneheiro civil
Crea-MG: 245351/D



