
ISS = 3,00% LDI 25,39%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 
TOTAL

%

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 1.446,07 3,40%

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA 
COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, 
ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID. 4,50 256,28 321,35 1.446,07

2 TAPA BURACO - PMF 41.081,20 96,60%

2.1 ED-7624

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO
ASFÁLTICO PRE-MISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E
MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA
ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 31,21 1.049,83 1.316,38 41.081,20

42.527,27 100,00%

________________________________________________________________________

MIGUEL GUSTAVO DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 245.351/D

SUB-TOTAL

TOTAL GERAL

MORRO DA GARÇA/MG 06 DE ABRIL 2026

SUB-TOTAL

          PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

DATA: 06/04/2026

FORMA DE EXECUÇÃO: 
DIRETA (  )         INDIRETA (X) 

OBRA: SERVIÇOS DE TAPA BURACOS (PMF) RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA/MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - 10/2025 -  C/ DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE MORRO DA GARÇA /MG


