
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) (R$)
BDI (%)

PREÇO UNITÁRIO 

(COM BDI) (R$)
PREÇO TOTAL

1 71.612,34       

1.1 290,04             

1.1.1 290,04             

1.1.1.1 SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (PLACA DE DIMENSÃO TOTAL 1,20 x 0,60)
M2 0,72 335,00                    20,25 402,84                    290,04             

1.2 71.322,30       

1.2.1 17.876,37       

1.2.1.1 COTAÇÃO 1001 PEDIDO DE PERFURAÇÃO - IGAM UN 2,00                833,33                    20,25 1.002,08                 2.004,16         

1.2.1.2 COTAÇÃO 1002 OUTORGA DE USO DA ÁGUA - IGAM UN 2,00                 3.800,00                 20,25 4.569,50                 9.139,00         

1.2.1.3 COTAÇÃO 1003 HIDRÔMETRO + HORÍMETRO - VAZÃO ATÉ 10 M³ UN 2,00                 1.476,67                 20,25 1.775,70                 3.551,39         

1.2.1.4 COTAÇÃO 1004 TUBO DE MONITORAMENTO + COLETOR DE ÁGUA UN 2,00                 798,00                    20,25 959,60                    1.919,19         

1.2.1.5 COTAÇÃO 1005 MANGUEIRA PARA MEDIR NE M 100,00           10,50                      20,25 12,63                      1.262,63         

1.2.2 53.445,93       

1.2.2.1 COTAÇÃO 1006 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00                2.229,67                 20,25 2.681,18                 2.681,18         

1.2.2.2 COTAÇÃO 1007 PERFURAÇÃO POÇO M 200,00           138,33                    20,25 166,34                    33.268,37       

1.2.2.3 COTAÇÃO 1008 TUBO GEOMECÂNICO - 6 POLEGADAS M 50,00              195,00                    20,25 234,49                    11.724,38       

1.2.2.4 COTAÇÃO 1009 TAMPA DE POÇO UN 2,00                123,33                    20,25 148,30                    296,61             

1.2.2.5 COTAÇÃO 1010 TESTE DE VAZÃO COM BOMBA DE ATÉ 5,0 HP UN 2,00                1.986,67                 20,25 2.388,97                 4.777,94         

1.2.2.6 COTAÇÃO 1011 PRÉ-FILTRO E LAJE SANITÁRIA UN 2,00                 290,00                    20,25 348,73                    697,45             
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