**RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2020, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020.**

A Prefeitura Municipal de Morro da Garça, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do Processo Licitatório nº 18/2020, Modalidade TOMADA DE PREÇO n º 05/2020, na forma que segue:

Proponente: **Construtora M.H.M LTDA**, inscrita no **CNPJ n° 00.594.381/0001.**

**Objeto: contratação de empresa de engenharia, para prestação de serviços com fornecimento de material, para construção do prédio da Vigilância Epidemiológica em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça/MG, conforme especificações constantes no Termo de Referência, projeto básico: Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Orçamento Discriminativo em anexos.**

Valor Global: **R$ 105.765,06 (cento e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos).**

**Homologação**: Prefeito Municipal – Jose Maria de Castro Matos

**Condições**: Conforme ata de julgamento

Publicado em 19/03/2020

_____
**Marcelo Henrique Silveira de Souza**
Presidente da Comissão

**EXTRATO DO CONTRATO RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2020**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA

**CONTRATADO: Construtora M.H.M LTDA**, inscrita no **CNPJ n° 00.594.381/0001.**

**OBJETO:** contratação de empresa de engenharia, para prestação de serviços com fornecimento de material, para construção do prédio da Vigilância Epidemiológica em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça/MG, conforme especificações constantes no Termo de Referência, projeto básico: Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Orçamento Discriminativo em anexos.

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO:** Tomada de Preço nº 05/2020

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 02.008.002.10.304.0010.1.103 – 3.4.4.90.51.00.00**

**VALOR GLOBAL**: **R$ 105.765,06 (cento e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos).**

**VIGÊNCIA:** 01/04/2020 a 31/12/2020

Publicado em 19/03/2020.

**Marcelo Henrique Silveira de Souza**
Presidente da Comissão