
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) (R$)
BDI (%)

PREÇO UNITÁRIO 

(COM BDI) (R$)
PREÇO TOTAL

1 286.297,49 
1.1 1.224,52           

1.1.1 1.224,52           

1.1.1.1 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (PLACA DE DIMENSÃO TOTAL 2,40 X 1,20)

M2 2,88 335,00                     26,92 425,18                     1.224,52           

1.2 89.385,89         

1.2.1 38.921,18         

1.2.1.1 1.912,27           

1.2.1.1.1 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 77,40                16,54                       26,92 20,99                       1.624,82           

1.2.1.1.2 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1,54                  39,61                       26,92 50,27                       77,42                 

1.2.1.1.3 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 6,17                  26,82                       26,92 34,04                       210,03               

1.2.1.2 12.349,83         

1.2.1.2.1 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,55                  92,33                       26,92 117,19                     64,45                 

1.2.1.2.2 SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017
M2 4,94                  78,55                       26,92 99,70                       492,50               

1.2.1.2.3 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 5,82                  18,38                       26,92 23,33                       135,77               

1.2.1.2.4 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 13,75                16,59                       26,92 21,06                       289,52               

1.2.1.2.5 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,58                  559,87                     26,92 710,59                     412,14               

1.2.1.2.6 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 0,11                  548,70                     26,92 696,41                     76,61                 

1.2.1.2.7 SINAPI 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 1,08                  73,26                       26,92 92,98                       100,42               

1.2.1.2.8 SINAPI 87480

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

M 26,06                65,04                       26,92 82,55                       2.151,22           
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1.2.1.2.9 SINAPI 92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 

IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,35                  603,09                     26,92 765,44                     267,90               

1.2.1.2.10 SINAPI 92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 4,94                  89,93                       26,92 114,14                     563,85               

1.2.1.2.11 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 7,33                  18,40                       26,92 23,35                       171,18               

1.2.1.2.12 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 20,07                16,57                       26,92 21,03                       422,09               

1.2.1.2.13 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014
M2 52,12                3,60                          26,92 4,57                          238,14               

1.2.1.2.14 SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 25,78                27,17                       26,92 34,48                       889,00               

1.2.1.2.15 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 26,34                28,19                       26,92 35,78                       942,41               

1.2.1.2.16 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
M2 12,40                195,33                     26,92 247,91                     3.074,12           

1.2.1.2.17 SINAPI 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

M2 12,40                36,56                       26,92 46,40                       575,38               

1.2.1.2.18 SINAPI 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 5,60                  78,30                       26,92 99,38                       556,52               

1.2.1.2.19 SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 5,60                  73,42                       26,92 93,18                       521,83               

1.2.1.2.20 SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 

30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 0,74                  430,98                     26,92 547,00                     404,78               

1.2.1.3 7.185,05           

1.2.1.3.1 SINAPI 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 

CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
M2 28,90                33,69                       26,92 42,76                       1.235,75           

1.2.1.3.2 SINAPI 93390

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 28,90                48,08                       26,92 61,02                       1.763,57           

REVESTIMENTO CERÂMICO



1.2.1.3.3 SINAPI 93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 

TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 75,71                43,56                       26,92 55,29                       4.185,73           

1.2.1.4 1.217,58           

1.2.1.4.1 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 29,92                2,76                          26,92 3,50                          104,81               

1.2.1.4.2 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 14,76                2,43                          26,92 3,08                          45,52                 

1.2.1.4.3 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 29,92                13,07                       26,92 16,59                       496,33               

1.2.1.4.4 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 38,98                11,54                       26,92 14,65                       570,92               

1.2.1.5 1.265,92           

1.2.1.5.1 SETOP
ED - 48535 DIV-

PED-025
DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE PERFIS EM CHAPA 18 M2 5,48                  182,01                     26,92 231,01                     1.265,92           

1.2.1.6 5.745,52           

1.2.1.6.1 SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 2,26                  855,17                     26,92 1.085,38                  2.452,96           

1.2.1.6.2 SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00                  70,73                       26,92 89,77                       359,08               

1.2.1.6.3 SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 2,40                  775,95                     26,92 984,84                     2.363,61           

1.2.1.6.4 SINAPI 102161
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 

PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
M2 1,60                  222,79                     26,92 282,77                     452,42               

1.2.1.6.5 SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 1,60                  19,61                       26,92 24,89                       39,82                 

1.2.1.6.6 SINAPI 100758
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 1,60                  38,23                       26,92 48,52                       77,63                 

1.2.1.7 3.689,55           

1.2.1.7.1 SETOP
ED - 48339 BAN-

ARD-010

BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON
M2 3,44                  216,15                     26,92 274,34                     943,72               

1.2.1.7.2 SINAPI 86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                  185,57                     26,92 235,53                     1.413,15           

1.2.1.7.3 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                  78,82                       26,92 100,04                     200,08               

1.2.1.7.4 SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                  246,55                     26,92 312,92                     625,84               

1.2.1.7.5 SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                  54,80                       26,92 69,55                       417,31               

1.2.1.7.6 SINAPI 86916
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00                  35,24                       26,92 44,73                       89,45                 

1.2.1.8 2.208,23           

FECHAMENTO EM ARDÓSIA

ESQUADRIAS

LOUÇAS E METAIS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PINTURA



1.2.1.8.1 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 26,23             18,95                       26,92 24,05                       630,87               

1.2.1.8.2 SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 7,26                  22,13                       26,92 28,09                       203,91               

1.2.1.8.3 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                  268,96                     26,92 341,36                     682,73               

1.2.1.8.4 SINAPI 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00             5,81                          26,92 7,37                          88,49                 

1.2.1.8.5 SINAPI 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 50M M X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                  11,36                       26,92 14,42                       28,84                 

1.2.1.8.6 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 7,00               7,37                          26,92 9,35                          65,48                 

1.2.1.8.7 SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00                  14,33                       26,92 18,19                       36,38                 

1.2.1.8.8 SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 8,00               10,41                       26,92 13,21                       105,70               

1.2.1.8.9 SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00                  21,58                       26,92 27,39                       54,78                 

1.2.1.8.10 SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014

UN 5,00               16,69                       26,92 21,18                       105,91               

1.2.1.8.11 SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00               15,06                       26,92 19,11                       114,68               

1.2.1.8.12 SINAPI 90374

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 

X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00                  24,35                       26,92 30,91                       30,91                 

1.2.1.8.13 SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                  7,82                          26,92 9,93                          59,55                 

1.2.1.9 1.120,08           

1.2.1.9.1 SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 10,86             17,63                       26,92 22,38                       243,00               

1.2.1.9.2 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 4,08               26,98                       26,92 34,24                       139,71               

1.2.1.9.3 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 3,22               51,54                       26,92 65,41                       210,63               

1.2.1.9.4 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00               6,40                          26,92 8,12                          40,61                 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS



1.2.1.9.5 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00               10,51                       26,92 13,34                       13,34                 

1.2.1.9.6 SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00               39,82                       26,92 50,54                       50,54                 

1.2.1.9.7 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00               9,75                          26,92 12,37                       61,87                 

1.2.1.9.8 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00               9,61                          26,92 12,20                       73,18                 

1.2.1.9.9 SINAPI - I 10908
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
UN 3,00               21,45                       26,92 27,22                       81,67                 

1.2.1.9.10 SINAPI - I 11712

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, COM 

GRELHA QUADRADA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00               41,80                       26,92 53,05                       159,16               

1.2.1.9.11 SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00               14,47                       26,92 18,37                       18,37                 

1.2.1.9.12 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
UN 2,00                  11,03                       26,92 14,00                       28,00                 

1.2.1.10 2.227,15           

1.2.1.10.1 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00               35,40                       26,92 44,93                       179,72               

1.2.1.10.2 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00               22,09                       26,92 28,04                       112,15               

1.2.1.10.3 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00               12,05                       26,92 15,29                       15,29                 

1.2.1.10.4 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00               9,70                          26,92 12,31                       49,24                 

1.2.1.10.5 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00               35,24                       26,92 44,73                       44,73                 

1.2.1.10.6 SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 14,00                11,33                       26,92 14,38                       201,32               

1.2.1.10.7 SINAPI 91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,75                6,12                          26,92 7,77                          99,04                 

1.2.1.10.8 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,10                  7,96                          26,92 10,10                       51,52                 

1.2.1.10.9 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 28,80                3,60                          26,92 4,57                          131,59               
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1.2.1.10.10 SINAPI 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 67,60                13,43                       26,92 17,05                       1.152,27           

1.2.1.10.11 SINAPI 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 4,00               37,48                       26,92 47,57                       190,28               

1.2.2 10.186,53         

1.2.2.1 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,28                  92,33                       26,92 117,19                     32,81                 

1.2.2.2 SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017
M2 3,13                  78,55                       26,92 99,70                       312,05               

1.2.2.3 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 3,70                  18,38                       26,92 23,33                       86,31                 

1.2.2.4 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 7,67                  17,51                       26,92 22,22                       170,46               

1.2.2.5 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,31                  559,87                     26,92 710,59                     220,28               

1.2.2.6 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 0,11                  548,70                     26,92 696,41                     76,61                 

1.2.2.7 SINAPI 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 2,34                  73,26                       26,92 92,98                       217,58               

1.2.2.8 SINAPI 87480

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

M 10,12                65,04                       26,92 82,55                       835,39               

1.2.2.9 SINAPI 92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 

IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,26                  603,09                     26,92 765,44                     199,01               

1.2.2.10 SINAPI 92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 3,68                  89,93                       26,92 114,14                     420,03               

1.2.2.11 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 5,98                  18,40                       26,92 23,35                       139,65               

1.2.2.12 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 12,33                16,57                       26,92 21,03                       259,31               

1.2.2.13 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014
M2 22,05                3,60                          26,92 4,57                          100,75               

1.2.2.14 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 22,05                28,19                       26,92 35,78                       788,92               
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1.2.2.15 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
M2 10,42                195,33                     26,92 247,91                     2.583,25           

1.2.2.16 SINAPI 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

M2 10,42                36,56                       26,92 46,40                       483,51               

1.2.2.17 SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 

30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 0,63                  430,98                     26,92 547,00                     344,61               

1.2.2.18 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 22,05                28,19                       26,92 35,78                       788,92               

1.2.2.19 SINAPI-I 10935

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 

CM, H = 2 M
M2 6,12                  55,33                       26,92 70,22                       429,78               

1.2.2.20 SETOP
ED-50983   SER-

POR-055
PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 1,68                  245,87                     26,92 312,06                     524,26               

1.2.2.21 SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 3,36                  19,61                       26,92 24,89                       83,63                 

1.2.2.22 SINAPI 100758
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 3,36                  38,23                       26,92 48,52                       163,03               

1.2.2.23 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 10,42                2,76                          26,92 3,50                          36,50                 

1.2.2.24 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 40,44                2,43                          26,92 3,08                          124,72               

1.2.2.25 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 10,42                13,07                       26,92 16,59                       172,85               

1.2.2.26 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 40,44                11,54                       26,92 14,65                       592,31               

1.2.3 5.365,19           

1.2.3.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,56                  39,61                       26,92 50,27                       28,15                 

1.2.3.2 SINAPI 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 3,64                  78,30                       26,92 99,38                       361,74               

1.2.3.3 SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 3,64                  73,42                       26,92 93,18                       339,19               

1.2.3.4 SINAPI 94562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,77                  766,12                     26,92 972,36                     3.665,80           

1.2.3.5 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 3,77                  2,43                          26,92 3,08                          11,63                 

1.2.3.6 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 3,77                  11,54                       26,92 14,65                       55,22                 
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1.2.3.7 SINAPI 100758
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 1,26                  38,23                       26,92 48,52                       61,14                 

1.2.3.8 SINAPI-i 10499
VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO + INSTALAÇÃO MÃO 

DE OBRA E MATERIAIS CONFORME COMPOSIÇÃO 102161
M2 2,83                  234,51                     26,92 297,64                     842,32               

1.2.4 8.183,93           

1.2.4.1 SINAPI-I 10935

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 

CM, H = 2 M
M2 16,06                55,33                       26,92 70,22                       1.127,81           

1.2.4.2 SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 63,79                64,68                       26,92 82,09                       5.236,64           

1.2.4.3 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 28,80                28,19                       26,92 35,78                       1.030,43           

1.2.4.4 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 28,80                2,43                          26,92 3,08                          88,82                 

1.2.4.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 28,80                11,54                       26,92 14,65                       421,82               

1.2.4.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2 7,06                  1,39                          26,92 1,76                          12,46                 

1.2.4.7 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 7,06                  17,40                       26,92 22,08                       155,91               

1.2.4.8 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 7,06                  12,28                       26,92 15,59                       110,04               

1.2.5 1.951,32           

1.2.5.1 SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 23,77                64,68                       26,92 82,09                       1.951,32           

1.2.6 2.382,31           

1.2.6.1 SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 29,02                64,68                       26,92 82,09                       2.382,31           

1.2.7 6.776,01           

1.2.7.1 COTAÇÃO 1001 MURO PRÉ-MOLDADO - H=1,80 METROS M 17,20                55,00                       26,92 69,81                       1.200,66           

1.2.7.2 SINAPI 97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 12,06                14,26                       26,92 18,10                       218,27               

1.2.7.3 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 140,00             2,37                          26,92 3,01                          421,12               

1.2.7.4 SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 35,00                7,68                          26,92 9,75                          341,16               

1.2.7.5 SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 

30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 8,40                  430,98                     26,92 547,00                     4.594,80           

1.2.8 2.528,51           

1.2.8.1 SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
M2 40,32                34,00                       26,92 43,15                       1.739,92           

1.2.8.2 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS. AF_06/2014
M2 40,32                2,76                          26,92 3,50                          141,24               
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1.2.8.3 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 40,32                12,65                       26,92 16,06                       647,35               

1.2.9 9.108,33           

1.2.9.1 SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00                22,27                       26,92 28,27                       678,36               

1.2.9.2 SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00                17,08                       26,92 21,68                       520,27               

1.2.9.3 SINAPI-I 7173

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, 

PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 

*26* TELHAS/M2
MIL 0,05                  1.426,00                  26,92 1.809,88                  90,49                 

1.2.9.4 SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 27,83                110,85                     26,92 140,69                     3.915,43           

1.2.9.5 SINAPI 94195
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 27,83                35,30                       26,92 44,80                       1.246,86           

1.2.9.6 SINAPI 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 9,08                  215,48                     26,92 273,49                     2.483,26           

1.2.9.7 SETOP
ED-50263    LIM-

CAL-005
LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS M 24,26                5,64                          26,92 7,16                          173,66               

1.2.10 3.982,58           

1.2.10.1 COTAÇÃO 1002
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO, TUBO DE AÇO CARBONO, MONTANTES TUBOS 

2", CORRIMÃO TUBOS 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 7,60                  390,67                     26,92 495,84                     3.768,37           

1.2.10.2 SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 2,92                  19,61                       26,92 24,89                       72,68                 

1.2.10.3 SINAPI 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 2,92                  38,19                       26,92 48,47                       141,53               

1.3 61.820,77         

1.3.1 5.793,00           

1.3.1.1 SETOP
ED-48440  DEM-

CON-005
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 0,38                  208,81                     26,92 265,02                     100,71               

1.3.1.2 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 9,60                  66,48                       26,92 84,38                       810,01               

1.3.1.3 SINAPI 97090
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
KG 59,20                24,73                       26,92 31,39                       1.858,13           

1.3.1.4 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 2,48                  430,98                     26,92 547,00                     1.356,56           

1.3.1.5 SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2021
M2 9,84                  123,80                     26,92 157,13                     1.546,13           

1.3.1.6 SINAPI-I 9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 6,00                  15,95                       26,92 20,24                       121,46               

1.3.2 4.540,52           

1.3.2.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,24                  59,53                       26,92 75,56                       18,13                 

1.3.2.2 COTAÇÃO 1003 GRELHA TOMADA DE ÁGUA, APOIADA EM QUADRO DE CANTONEIRA M2 1,20                  916,67                     26,92 1.163,44                  1.396,13           

1.3.2.3 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 36,60                66,48                       26,92 84,38                       3.088,18           

TELHADO

GUARDA-CORPO

ÁGUA PLUVIAL FUNDO ESCOLA

ESCOLA MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO

ÁGUA PLUVIAL QUADRA



1.3.2.4 COTAÇÃO 1004
CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO, DIMENSÕES 30X60 CM, COM TAMPA DE 

ARDÓSIA
UN 2,00                  15,00                       26,92 19,04                       38,08                 

1.3.3 838,05               

1.3.3.1 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014
M 17,00                25,82                       26,92 32,77                       557,10               

1.3.3.2 COTAÇÃO 1001 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL DUPLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00                  28,59                       26,92 36,29                       36,29                 

1.3.3.3 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00                  9,43                          26,92 11,97                       23,94                 

1.3.3.4 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 1,00                  10,17                       26,92 12,91                       12,91                 

1.3.3.5 SETOP
ED-49940    HID-

GOR-035

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
UN 1,00                  91,91                       26,92 116,65                     116,65               

1.3.3.6 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014
M 0,50                  49,16                       26,92 62,39                       31,20                 

1.3.3.7 SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 

30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 0,04                  430,98                     26,92 547,00                     21,88                 

1.3.3.8 COTAÇÃO 1004
CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO, DIMENSÕES 30X60 CM, COM TAMPA DE 

ARDÓSIA
UN 2,00                  15,00                       26,92 19,04                       38,08                 

1.3.4 6.401,44           

1.3.4.1 SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - OBS.: TRATAMENTO DE TRINCAS

M3 0,21                  519,64                     26,92 659,53                     138,50               

1.3.4.2 SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 6,39                  7,68                          26,92 9,75                          62,29                 

1.3.4.3 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016
M3 5,52                  632,54                     26,92 802,82                     4.431,57           

1.3.4.4 SETOP
ED-48440  DEM-

CON-005
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 3,61                  208,81                     26,92 265,02                     956,73               

1.3.4.5 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,18                  92,33                       26,92 117,19                     21,09                 

1.3.4.6 SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017
M2 2,40                  78,55                       26,92 99,70                       239,27               

1.3.4.7 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,18                  559,87                     26,92 710,59                     127,91               

1.3.4.8 SINAPI 87448

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 2,40                  54,62                       26,92 69,32                       166,38               

INSTALAÇÕES DE ESGOTO

PASSEIO



1.3.4.9 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014
M2 5,40                  3,60                          26,92 4,57                          24,67                 

1.3.4.10 SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
M2 5,40                  34,00                       26,92 43,15                       233,03               

1.3.5 6.812,36           

1.3.5.1 SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 40,00                14,51                       26,92 18,42                       736,64               

1.3.5.2 SINAPI ED-9076
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), 

INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
MXMÊS 4,00                  12,00                       26,92 15,23                       60,92                 

1.3.5.3 SINAPI 87473

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 0,48                  70,28                       26,92 89,20                       42,82                 

1.3.5.4 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 0,48                  5,54                          26,92 7,03                          3,38                   

1.3.5.5 SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
M2 0,48                  34,00                       26,92 43,15                       20,71                 

1.3.5.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 6,40                  7,39                          26,92 9,38                          60,03                 

1.3.5.7 SINAPI 100758
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 1,26                  38,23                       26,92 48,52                       61,14                 

1.3.5.8 SINAPI 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

E M MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 369,04             12,44                       26,92 15,79                       5.826,72           

1.3.6 2.528,68           

1.3.6.1 SINAPI-I 10499
VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO + INSTALAÇÃO MÃO 

DE OBRA E MATERIAIS CONFORME COMPOSIÇÃO 102161
M2 0,65                  234,51                     26,92 297,64                     193,47               

1.3.6.2 COTAÇÃO 1005 GRADE PARA JANELAS, EM METALON, COM CHUMBADOR. M2 5,78                  183,39                     26,92 232,76                     1.345,34           

1.3.6.3 COTAÇÃO 1006 SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DE TELA (30 PONTOS DE SOLDA) UN 1,00                  130,00                     26,92 165,00                     165,00               

1.3.6.4 SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00                  73,43                       26,92 93,20                       465,99               

1.3.6.5 SINAPI-I 38165

FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, 

PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - 

COMPLETA

UN 4,00                  70,69                       26,92 89,72                       358,88               

1.3.7 3.689,99           

1.3.7.1 SINAPI 87472

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

M2 4,68                  52,95                       26,92 67,20                       314,52               

1.3.7.2 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014
M2 9,36                  3,60                          26,92 4,57                          42,77                 

COBERTURA

ESQUADRIAS

COMPARTIMENTO DE GÁS



1.3.7.3 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 9,36                  28,19                       26,92 35,78                       334,89               

1.3.7.4 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 12,22                2,43                          26,92 3,08                          37,69                 

1.3.7.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 12,22                11,54                       26,92 14,65                       178,98               

1.3.7.6 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,06                  92,33                       26,92 117,19                     7,03                   

1.3.7.7 SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017
M2 2,24                  78,55                       26,92 99,70                       223,32               

1.3.7.8 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,06                  559,87                     26,92 710,59                     42,64                 

1.3.7.9 SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 

30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 0,10                  430,98                     26,92 547,00                     54,70                 

1.3.7.10 SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M 3,00                  105,73                     26,92 134,19                     402,58               

1.3.7.11 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 2,38                  16,57                       26,92 21,03                       50,05                 

1.3.7.12 SETOP
ED-50983   SER-

POR-055
PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 3,60                  245,87                     26,92 312,06                     1.123,41           

1.3.7.13 SINAPI 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 0,90                  38,19                       26,92 48,47                       43,62                 

1.3.7.14 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
M2 2,86                  195,33                     26,92 247,91                     709,03               

1.3.7.15 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 2,86                  34,37                       26,92 43,62                       124,76               

1.3.8 253,02               

1.3.8.1 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00                  23,56                       26,92 29,90                       89,71                 

1.3.8.2 SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 9,80                  11,33                       26,92 14,38                       140,92               

1.3.8.3 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4,90                  3,60                          26,92 4,57                          22,39                 

1.3.9 2.265,18           

1.3.9.1 SINAPI 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 4,00                  434,32                     26,92 551,24                     2.204,96           

1.3.9.2 SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                  7,82                          26,92 9,93                          9,93                   

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



1.3.9.3 SINAPI 89376

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                  4,86                          26,92 6,17                          6,17                   

1.3.9.4 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 4,00                  8,69                          26,92 11,03                       44,12                 

1.3.10 28.698,53         

1.3.10.1 SETOP ED-9100

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 

12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 

50MM (2")
M2 99,72                212,30                     26,92 269,45                     26.869,67         

1.3.10.2 SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 24,93                19,61                       26,92 24,89                       620,48               

1.3.10.3 SINAPI 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 24,93                38,19                       26,92 48,47                       1.208,38           

1.4 52.096,63         

1.4.1 613,36               

1.4.1.1 SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - OBS.: TRATAMENTO DE TRINCAS

M3 0,93                  519,64                     26,92 659,53                     613,36               

1.4.2 7.487,65           

1.4.2.1 COTAÇÃO 1007

PORTA DE ARMARIO COM PREENCHIMENTO EM ACRÍLICO E ESTRUTURA EM 

AUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS CORRENDO EM AMBOS OS SENTIDOS, SEM 

FECHADURA
M2 10,26                575,00                     26,92 729,79                     7.487,65           

1.4.3 2.644,60           

1.4.3.1 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 7,20                  7,39                          26,92 9,38                          67,53                 

1.4.3.2 SINAPI 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 7,20                  38,19                       26,92 48,47                       348,99               

1.4.3.3 SETOP
ED-49660    EST-

ESC-005
ESCARIFICAÇÃO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE M2 10,00                141,00                     26,92 178,96                     1.789,57           

1.4.3.4 SETOP
ED-50554   PIS-

CIM-050

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO
M2 10,00                34,55                       26,92 43,85                       438,51               

1.4.4 4.918,09           

1.4.4.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,14                  39,61                       26,92 50,27                       7,04                   

1.4.4.2 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 35,91                16,54                       26,92 20,99                       753,84               

1.4.4.3 SINAPI 93390

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 17,65                48,08                       26,92 61,02                       1.077,06           

1.4.4.4 SETOP
ED-50716    

VER-AZU-010

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO
M2 3,84                  48,27                       26,92 61,26                       235,25               

1.4.4.5 SINAPI 87271

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 32,16                61,70                       26,92 78,31                       2.518,44           

CALAFETAMENTO TRINCAS

COZINHA

GUARDA-CORPO

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA

BIBLIOTECA

SALAS DE AULA



1.4.4.6 SETOP
ED - 48339 BAN-

ARD-010

BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON
M2 1,19                  216,15                     26,92 274,34                     326,46               

1.4.5 32.917,80         

1.4.5.1 COTAÇÃO 1008

TANQUE 02 BOJOS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM ACABAMENTO

GRANITADO, SEM PÉ, 1,10 X 0,60 M - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO OBS. 

MÃO DE OBRA CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 86876

UN 1,00                  182,54                     26,92 231,68                     231,68               

1.4.5.2 SINAPI 97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 42,68                14,26                       26,92 18,10                       772,46               

1.4.5.3 SETOP
ED-48440  DEM-

CON-005
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 1,05                  208,81                     26,92 265,02                     278,27               

1.4.5.4 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,39                  92,33                       26,92 117,19                     162,89               

1.4.5.5 SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017
M2 13,20                78,55                       26,92 99,70                       1.315,98           

1.4.5.6 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 15,25                18,38                       26,92 23,33                       355,75               

1.4.5.7 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 34,76                16,59                       26,92 21,06                       731,91               

1.4.5.8 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,39                  559,87                     26,92 710,59                     987,72               

1.4.5.9 SINAPI 87472

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

M2 49,94                52,95                       26,92 67,20                       3.356,17           

1.4.5.10 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 0,29                  548,70                     26,92 696,41                     201,96               

1.4.5.11 SINAPI 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 5,88                  73,26                       26,92 92,98                       546,73               

1.4.5.12 SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 21,56                17,55                       26,92 22,27                       480,24               

1.4.5.13 SINAPI 92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 

IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,40                  603,09                     26,92 765,44                     306,18               

1.4.5.14 SINAPI 92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 8,80                  89,93                       26,92 114,14                     1.004,42           

1.4.5.15 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 23,02                18,40                       26,92 23,35                       537,59               

1.4.5.16 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 29,86                16,57                       26,92 21,03                       627,98               

DML



1.4.5.17 SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 

30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 1,17                  430,98                     26,92 547,00                     639,99               

1.4.5.18 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014
M2 118,52             3,60                          26,92 4,57                          541,53               

1.4.5.19 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 118,52             28,19                       26,92 35,78                       4.240,50           

1.4.5.20 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 118,52             2,43                          26,92 3,08                          365,53               

1.4.5.21 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 118,52             11,54                       26,92 14,65                       1.735,91           

1.4.5.22 SINAPI 94562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,00                  766,12                     26,92 972,36                     2.917,08           

1.4.5.23 SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
M2 3,36                  560,49                     26,92 711,37                     2.390,22           

1.4.5.24 SINAPI-I 10499
VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO + INSTALAÇÃO MÃO 

DE OBRA E MATERIAIS CONFORME COMPOSIÇÃO 102161
M2 5,30                  234,51                     26,92 297,64                     1.577,49           

1.4.5.25 SINAPI 100758
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 2,12                  38,23                       26,92 48,52                       102,87               

1.4.5.26 SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 28,88                110,85                     26,92 140,69                     4.063,15           

1.4.5.27 SINAPI 94195
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 28,88                35,30                       26,92 44,80                       1.293,90           

1.4.5.28 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00               12,05                       26,92 15,29                       30,59                 

1.4.5.29 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00               22,23                       26,92 28,21                       56,43                 

1.4.5.30 SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 7,40                  11,33                       26,92 14,38                       106,41               

1.4.5.31 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,80                  7,96                          26,92 10,10                       38,39                 

1.4.5.32 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 28,00                3,60                          26,92 4,57                          127,94               

1.4.5.33 SINAPI 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 2,00               37,48                       26,92 47,57                       95,14                 



1.4.5.34 SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 5,20               17,63                       26,92 22,38                       116,36               

1.4.5.35 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 3,25               26,98                       26,92 34,24                       111,29               

1.4.5.36 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00               6,40                          26,92 8,12                          24,37                 

1.4.5.37 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00               9,61                          26,92 12,20                       48,79                 

1.4.5.38 SINAPI - I 10908
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
UN 1,00               21,45                       26,92 27,22                       27,22                 

1.4.5.39 SINAPI - I 11712

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, COM 

GRELHA QUADRADA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00               41,80                       26,92 53,05                       53,05                 

1.4.5.40 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
UN 2,00                  11,03                       26,92 14,00                       28,00                 

1.4.5.41 SINAPI 86916
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00                  35,24                       26,92 44,73                       89,45                 

1.4.5.42 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 5,30               18,95                       26,92 24,05                       127,47               

1.4.5.43 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00               7,37                          26,92 9,35                          18,71                 

1.4.5.44 SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014

UN 1,00               16,69                       26,92 21,18                       21,18                 

1.4.5.45 SINAPI 90374

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 

X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00                  24,35                       26,92 30,91                       30,91                 

1.4.6 1.088,29           

1.4.6.1 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 40,53                11,54                       26,92 14,65                       593,63               

1.4.6.2 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 26,30                13,07                       26,92 16,59                       436,28               

1.4.6.3 SETOP
ED-50716    

VER-AZU-010

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO
M2 0,52                  48,27                       26,92 61,26                       31,86                 

1.4.6.4 SINAPI-I 567
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 

1,27KG/M
M 1,50                  13,93                       26,92 17,68                       26,52                 

1.4.7 148,70               

1.4.7.1 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,11                  215,10                     26,92 273,00                     30,03                 

1.4.7.2 SINAPI 93358 MURO PRÉ-MOLDADO - H=1,80 METROS M 1,70                  55,00                       26,92 69,81                       118,67               

1.4.8 101,80               ESQUADRIAS

MURO DIVISA ESCOLAS

BANHEIROS MASCULINO E FEMININO



1.4.8.1 SETOP ED-21612

FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, 

DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E 

MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

UN 1,00                  80,21                       26,92 101,80                     101,80               

1.4.9 154,13               

1.4.9.1 SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00                  116,28                     26,92 147,58                     147,58               

1.4.9.2 SINAPI-I 38095
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES UN CR 5,16
UN 1,00                  5,16                          26,92 6,55                          6,55                   

1.4.10 456,63               

1.4.10.1 SINAPI 102991
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 6,50                  47,39                       26,92 60,15                       390,96               

1.4.10.2 SINAPI 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,04                  519,64                     26,92 659,53                     26,38                 

1.4.10.3 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,52                  59,53                       26,92 75,56                       39,29                 

1.4.11 1.565,58           

1.4.11.1 COTAÇÃO 1002
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO, TUBO DE AÇO CARBONO, MONTANTES TUBOS 

2", CORRIMÃO TUBOS 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2,90                  390,67                     26,92 495,84                     1.437,93           

1.4.11.2 SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 1,74                  19,61                       26,92 24,89                       43,31                 

1.4.11.3 SINAPI 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 1,74                  38,19                       26,92 48,47                       84,34                 

1.5 54.137,64         

1.5.1 2.088,76           

1.5.1.1 SINAPI 100679

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                  708,21                     26,92 898,86                     1.797,72           

1.5.1.2 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 2,52                  6,59                          26,92 8,36                          21,08                 

1.5.1.3 SINAPI 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 5,04                  12,44                       26,92 15,79                       79,58                 

1.5.1.4 COTAÇÃO 1009 TROCA DE FERROLHO PORTÃO METÁLICO UN 1,00                  150,00                     26,92 190,38                     190,38               

1.5.2 1.376,58           

1.5.2.1 SETOP
ED-48440  DEM-

CON-005
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 0,05                  208,81                     26,92 265,02                     13,25                 

1.5.2.2 SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 3,00                  17,63                       26,92 22,38                       67,13                 

1.5.2.3 SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014
M 4,00                  40,87                       26,92 51,87                       207,49               

1.5.2.4 SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014
UN 1,00                  82,81                       26,92 105,10                     105,10               

CANALETA

GUARDA-CORPO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAQUIM DA SILVEIRA



1.5.2.5 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 4,00                  6,40                          26,92 8,12                          32,49                 

1.5.2.6 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 6,00                  9,61                          26,92 12,20                       73,18                 

1.5.2.7 SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 

30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 0,09                  430,98                     26,92 547,00                     49,23                 

1.5.2.8 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 21,98                28,19                       26,92 35,78                       786,42               

1.5.2.9 SINAPI 87271

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 0,54                  61,70                       26,92 78,31                       42,29                 

1.5.3 234,16               

1.5.3.1 SINAPI-I 38773
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA 

MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
UN 5,00                  6,89                          26,92 8,74                          43,72                 

1.5.3.2 SETOP ED-13344

LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA 

COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

LUMINÁRIA

UN 5,00                  30,01                       26,92 38,09                       190,44               

1.5.4 42.655,41         

1.5.4.1 SINAPI 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 109,32             215,48                     26,92 273,49                     29.897,62         

1.5.4.2 SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 32,00                101,35                     26,92 128,63                     4.116,27           

1.5.4.3 SINAPI 89590

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 24,00                146,70                     26,92 186,19                     4.468,60           

1.5.4.4 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 95,66                34,37                       26,92 43,62                       4.172,92           

1.5.5 4.689,01           

1.5.5.1 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,73                  6,59                          26,92 8,36                          14,47                 

1.5.5.2 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,83                  39,61                       26,92 50,27                       41,73                 

1.5.5.3 SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,22                  91,27                       26,92 115,84                     25,48                 

1.5.5.4 SINAPI 87472

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

M2 7,93                  52,95                       26,92 67,20                       532,93               

1.5.5.5 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014
M2 15,86                3,60                          26,92 4,57                          72,47                 

INSTALAÇÕES ELÉTRICA

COBERTURA

COMPARTIMENTO DE GÁS



1.5.5.6 SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,73                  27,17                       26,92 34,48                       59,66                 

1.5.5.7 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 14,13                28,19                       26,92 35,78                       505,55               

1.5.5.8 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 16,77                2,43                          26,92 3,08                          51,72                 

1.5.5.9 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 16,77                11,54                       26,92 14,65                       245,62               

1.5.5.10 SINAPI 87271

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 1,73                  61,70                       26,92 78,31                       135,48               

1.5.5.11 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,18                  92,33                       26,92 117,19                     21,09                 

1.5.5.12 SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017
M2 1,76                  78,55                       26,92 99,70                       175,46               

1.5.5.13 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,18                  559,87                     26,92 710,59                     127,91               

1.5.5.14 SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 

30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 0,09                  430,98                     26,92 547,00                     49,23                 

1.5.5.15 SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M 1,70                  105,73                     26,92 134,19                     228,13               

1.5.5.16 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 1,34                  16,57                       26,92 21,03                       28,18                 

1.5.5.17 SETOP
ED-50983   SER-

POR-055
PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 1,73                  245,87                     26,92 312,06                     539,86               

1.5.5.18 SINAPI 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 0,43                  38,19                       26,92 48,47                       20,84                 

1.5.5.19 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
M2 2,64                  195,33                     26,92 247,91                     654,49               

1.5.5.20 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 2,64                  34,37                       26,92 43,62                       115,16               

1.5.5.21 SETOP
ED-50704  ENC-

ALV-005

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, 

DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO
M 18,56                1,81                          26,92 2,30                          42,64                 

1.5.5.22 SETOP
ED-50707    

RAS-ALV-005

RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, 

DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO
M 18,56                2,49                          26,92 3,16                          58,66                 

1.5.5.23 COTAÇÃO 1010 TUBO DE COBRE, PARA PASSAGEM DE GÁS, FORNECIMENTO M 18,56                40,00                       26,92 50,77                       942,25               



1.5.6 3.093,72           

1.5.6.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 2,31                  39,61                       26,92 50,27                       116,13               

1.5.6.2 SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 16,86                17,55                       26,92 22,27                       375,55               

1.5.6.3 SINAPI 87472

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

M2 12,80                52,95                       26,92 67,20                       860,21               

1.5.6.4 SINAPI 92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 

IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,13                  603,09                     26,92 765,44                     99,51                 

1.5.6.5 SINAPI 92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 3,04                  89,93                       26,92 114,14                     346,98               

1.5.6.6 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 6,62                  18,40                       26,92 23,35                       154,60               

1.5.6.7 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 0,17                  548,70                     26,92 696,41                     118,39               

1.5.6.8 SINAPI 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 3,00                  73,26                       26,92 92,98                       278,94               

1.5.6.9 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014
M2 12,80                3,60                          26,92 4,57                          58,48                 

1.5.6.10 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 12,80                28,19                       26,92 35,78                       457,97               

1.5.6.11 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 12,80                2,43                          26,92 3,08                          39,48                 

1.5.6.12 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 12,80                11,54                       26,92 14,65                       187,48               

1.6 27.632,04         

1.6.1 3.509,97           

1.6.1.1 COTAÇÃO 1011

PORTÃO METÁLICO, COM LAMBRI TRAPEZOIDAL, ESTRUTURA DE METALON, 

ABERTURA PARA OS DOIS LADOS - COM PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 5,28                  375,18                     26,92 476,18                     2.514,22           

1.6.1.2 SINAPI 100745

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 10,56                15,00                       26,92 19,04                       201,04               

1.6.1.3 SINAPI 97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 3,60                  14,26                       26,92 18,10                       65,16                 

REPARO MURO

ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PEREIRA MARIZ

PORTÃO DE ENTRADA



1.6.1.4 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89                  6,59                          26,92 8,36                          15,81                 

1.6.1.5 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,05                  59,53                       26,92 75,56                       3,78                   

1.6.1.6 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 9,48                  16,57                       26,92 21,03                       199,37               

1.6.1.7 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 3,24                  18,40                       26,92 23,35                       75,66                 

1.6.1.8 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 0,24                  548,70                     26,92 696,41                     167,14               

1.6.1.9 SINAPI 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 2,88                  73,26                       26,92 92,98                       267,79               

1.6.2 2.228,08           

1.6.2.1 SETOP
ED-50554    PIS-

CIM-050

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO
M2 10,00                34,55                       26,92 43,85                       438,51               

1.6.2.2 SETOP
ED-49660    EST-

ESC-005
ESCARIFICAÇÃO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE M2 10,00                141,00                     26,92 178,96                     1.789,57           

1.6.3 3.740,37           

1.6.3.1 SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 1,75                  7,68                          26,92 9,75                          17,06                 

1.6.3.2 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016
M3 3,32                  632,54                     26,92 802,82                     2.665,36           

1.6.3.3 SETOP
ED-48440  DEM-

CON-005
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 1,00                  208,81                     26,92 265,02                     265,02               

1.6.3.4 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 3,32                  59,53                       26,92 75,56                       250,84               

1.6.3.5 SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 3,45                  123,80                     26,92 157,13                     542,09               

1.6.4 4.476,31           

1.6.4.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,21                  59,53                       26,92 75,56                       15,87                 

1.6.4.2 COTAÇÃO 1001 MURO PRÉ-MOLDADO - H=1,80 METROS M 23,63                55,00                       26,92 69,81                       1.649,52           

1.6.4.3 SETOP
ED-48440  DEM-

CON-005
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 0,11                  208,81                     26,92 265,02                     29,15                 

1.6.4.4 SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 6,97                  110,85                     26,92 140,69                     980,62               

1.6.4.5 SINAPI 94195
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 6,97                  35,30                       26,92 44,80                       312,28               

CALÇADA

ÁREA DE SERVIÇO

PISO DE CIMENTO



1.6.4.6 SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 3,31                  7,68                          26,92 9,75                          32,26                 

1.6.4.7 SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 

30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 0,80                  430,98                     26,92 547,00                     437,60               

1.6.4.8 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 11,06                16,57                       26,92 21,03                       232,60               

1.6.4.9 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 3,88                  18,40                       26,92 23,35                       90,61                 

1.6.4.10 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 0,38                  548,70                     26,92 696,41                     264,64               

1.6.4.11 SINAPI 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 4,00                  73,26                       26,92 92,98                       371,93               

1.6.4.12 SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020
M3 0,07                  666,68                     26,92 846,15                     59,23                 

1.6.5 7.891,16           

1.6.5.1 COTAÇÃO 1007

PORTA DE ARMARIO COM PREENCHIMENTO EM ACRÍLICO E ESTRUTURA EM 

AUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS CORRENDO EM AMBOS OS SENTIDOS, SEM 

FECHADURA
M2 4,60                  575,00                     26,92 729,79                     3.357,03           

1.6.5.2 SINAPI 93390

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 31,05                48,08                       26,92 61,02                       1.894,77           

1.6.5.3 SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 31,05                64,68                       26,92 82,09                       2.548,95           

1.6.5.4 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 2,40                  17,40                       26,92 22,08                       53,00                 

1.6.5.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 2,40                  12,28                       26,92 15,59                       37,41                 

1.6.6 2.482,07           

1.6.6.1 SINAPI 94562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,80                  766,12                     26,92 972,36                     777,89               

1.6.6.2 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,14                  39,61                       26,92 50,27                       7,04                   

1.6.6.3 SINAPI 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 1,60                  78,30                       26,92 99,38                       159,01               

1.6.6.4 SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 1,60                  73,42                       26,92 93,18                       149,10               

1.6.6.5 SINAPI 100758
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 1,60                  38,23                       26,92 48,52                       77,63                 

COZINHA

SECRETARIA



1.6.6.6 SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 15,08                64,68                       26,92 82,09                       1.237,95           

1.6.6.7 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

M2 1,95                  17,40                       26,92 22,08                       43,06                 

1.6.6.8 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 1,95                  12,28                       26,92 15,59                       30,39                 

1.6.7 1.464,66           

1.6.7.1 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 100,00             11,54                       26,92 14,65                       1.464,66           

1.6.8 889,58               

1.6.8.1 SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00                22,27                       26,92 28,27                       452,24               

1.6.8.2 SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00                17,08                       26,92 21,68                       346,85               

1.6.8.3 SINAPI-I 7173

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, 

PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 

*26* TELHAS/M2
MIL 0,05                  1.426,00                  26,92 1.809,88                  90,49                 

1.6.9 949,84               

1.6.9.1 SETOP
ED-48440  DEM-

CON-005
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 0,50                  208,81                     26,92 265,02                     132,51               

1.6.9.2 SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 0,34                  7,68                          26,92 9,75                          3,31                   

1.6.9.3 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016
M3 0,79                  632,54                     26,92 802,82                     634,23               

1.6.9.4 SETOP
ED-50554    PIS-

CIM-050

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO
M2 4,10                  34,55                       26,92 43,85                       179,79               

_________________________________
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